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(HRSZ: 24894)

DELEGACIOS TEREM FELUJITASA
EPITESI ES OROKSEGVEDELMI ENGEDELYEZESI TERV

tervezési munkaihoz

Jelen tervdokumentacio kizardlag a Magyar Orszaghaz (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. szam
alatti) ,,F” osztalyanak féemeletén talalhato Delegacios terem attervezésére vonatkozik. Az Orszaggytilés

kiviteli tervének elkészitésével.

5.1 ADATOK:
Telekadatok:

cim:

helyrajzi szam:
miiemléki torzsszam:
épitési dvezet:
beépités:

Az épiilet paraméterei:
Epités éve:
rendeltetése:
szintek szama:
jardaszint:
alagsori padlészint:
foldszinti padloszint:
félemelet padloszint:
foemelet padloszint:
karzat bejarati padloszint:
padlas padlészint:
belmagassag:

A beépitési paraméterek:

rrrrrr

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
24894

M 15375

VK-V

szabadon allo

1896-1902.
igazgatasi épiilet
alagsor+foldszint+félemelet+féemelet+padlas

(+0,00) =110,93 mBf
-5,34 = 105,59 mBf
-0,01m =110,92 mBf
+5,48m =116,41 mBf
+9,84m =120,77 mBf
+16,14m  =127,07 mBf
+23,55m  =134,48 mBf

alagsor: 4,72m, fsz.: 9,48m, deleg terem: 12,90m

telek beépitettsége: nem valtozik
szintteriileti mutatdé:  nem valtozik
épitménymagassdg:  nem valtozik
zoldfeliilet: nem valtozik
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5.2 AZ ATALAKITASSAL ERINTETT EPULET ROVID LEIRASA, TORTENETI ELOZMENYEK

"A hazanak nincsen haza" - irta 1846-ban kesertien a magyar polgarosodas hoskoranak egyik
legnagyobb koltoje, Vorosmarty Mihaly.

A honfoglalé Arpad vezér unokdi valéban sok évszdzadon dt 1igy hoztak torvényt, hogy nem volt
allando szallasa az orszaggyiilésnek. De erre nem is volt sziikség, hiszen ok maguk - a fopapok, barok,
nemesek és varosi polgarok - voltak az "orszag", amerre ok jartak, itéltek, tandacskoztak, ott volt a
"haza". Am az dllamalapité nagy kirdly, Szent Istvan 6ta éppen Vorosmarty nemzedékének idején - a
reformkorban, s az azt koveto, 1848-as forradalom éveiben - fordult a legnagyobbat a magyar
torténelem kereke. A gazdasagi sziikségletek, a tarsadalmi kiizdelmek és a kulturalis osztonzések
kovetkezményekeént a tarsadalom kivaltsagolt szazezreibol és alavetett millioibol ekkoriban
formalodott ki az a torténelmi kozosség, amelyet magyar nemzetnek neveziink.

A Széchenyi Istvan és Wesselényi Miklos, Deak Ferenc és Kossuth Lajos, Kolcsey Ferenc és
Petofi Sandor kezével, szavaval alakitott "orszagnak”, az ok és legjobb tarsaik onfelaldozo munkdjaval
tudatosan szervezett "nemzetnek" pedig mar nagyon is sziiksége volt arra, hogy sajat haza legyen.

A budai hegyen magasodo kiralyi varpalota tomegének ellensulyaként lent, a pesti Duna-parton.
Az alattvalok folott belathatatlan magassagokban tronolo uralkodoi akarat helyett az orszaglakosok
onkormanyzatanak, sajat sorsukrol valo demokratikus dontéseiknek iinnepélyes helyszineként és
lelkesité szimbdlumaként.

Felépiil a "haza haza"

Soprontol Szabolcsig, Besztercebanyatol Szegedig, Nagyszombattol a Rakos mezejéig sokfelé
tilesezett a magyar rendi orszaggyiilés az elmult ezredévben. A 18. szazadtol jobbara a Bécshez kozeli
Pozsonyban. Tobbszor felvetodo javaslat megujitasakent itt hangzott el 1843 juliusaban az a
reformellenzéki inditvany, hogy a torvényhozdasnak a formalodo régi-uj fovarosba, Pest-Buddra
kellene koltoznie.

Szeptember folyaman orszaggyiilési bizottsag vette kezébe a haz iigyet, és a Pest varosaval folyo
sikeres egyezteto targyalasokra utalva nem kisebb tekintély, mint a jévendo miniszter, Klauzal Gabor
Jjelen tette ki, hogy "hely 1évén, az ige testté fog valni". Am a kovetkezd évben kiirt tervpdlydzat dijaiért
- avagy csak beadott palyamiiveik visszaszerzéséért - még a hatvanas években is hiaba instanciaztak a
résztvevok! Amire végre torvény sziiletett az orszaghdzrol, nemcsak a test lett egészen mas, mint
amilyennek négy évtizeddel korabban elképzelték. Az ige - a népképviselet és az annak felelos
kormdanyzas eszméje - is maskeépp csengett a szazad végén, az akut valsag korszakaba lépo dualizmus
éveiben, mint reformkori sziiletésekor, a polgarosodds még nyitott alternativai idején.

Az 1882-ben kiirt ujabb tervpalydzatot Steindl Imre (1839-1902) miiegyetemi tandr nyerte meg.
Nemzedéktarsaihoz hasonloan 6 is ugy vélte, hogy koranak épitészeti problémdit ugy oldhatjia meg a
legjobban, ha - a modern technika segitségével - réegmult korok stiluselemeibdl viszonylag szabadon
dllitja ossze alkotasait. Ez a historizmus a felvilagosodas ota hoditott a miivészetekben, elobb az antik
gorog és romai stiluseszmenyt ujrafogalmazo klasszicizmus, majd a romantika keretében, immar a
kozépkor és a koraujkor épitészeti formavilaganak ujraalkalmazasahoz nyujtva teret. A miivészek egy
csoportja valodi rekonstrukciora, "tiszta" neoroman, neoreneszansz vagy neobarokk alkotasok
létrehozasara torekedett. Mas miivészek a nagy stiluskorszakok alapformdainak keverésével
probalkoztak, am az igy kialakulo eklektika is - néhany jelentos kivételtol eltekintve - a romantikus
tartalom elmultaval miivészi zsakutcaba torkollott. A torténeti formak épitészeti kozhellyé koptatdsa
ugyanis idovel lehetetlenné tette, hogy hitelesen hordozhassak az épiiletben kifejezheté emberi
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értékeket, maradando mondanivalot. A miivészettorténetiras és sokezer latogato kozos véleménye,
hogy Steindl Imre pompas Orszaghaza a historizalo eklektika szerencsés kivételei kézé tartozik.

Kiilsejének stilusa az 1830-as évek Angliajaban kibontakozo Gothic Revival (gotikus
ujjasziiletés) iranyzatahoz kotodik, - ebben a felfogasban sziiletett Ch. Barry és A. W. Pugin
remekmiive, a londoni Parlament is. Steindl, az 6 nyomukba lépve, nem félt merészen ujitani ott, ahol
az épiilet funkcioja megkdvetelte: a gotikaban joszerével ismeretlen formaelemet, kupolat helyezett
monumentalis alkotasa kozéppontjaba. éppigy alkalmazta az épiilet belso tereinek szervezésekor is a
reneszansz és a barokk elveit. Legnagyszeriibb példaja ennek a kupolahoz vezetd diszlépcso.

"én az uj Orszaghaznal uj stilust nem akartam teremteni - vallotta akadémiai székfoglalojaban -,
mert ilyen, szazadokra szolo monumentalis épiiletet ephemer részletekkel nem kezelhettem, hanem
igenis arra torekedtem, hogy a kézépkor e remek stilusaba szerény modon, ovatosan, mint azt a
miiveszet mindenkoron okvetlentil megkivanja, nemzeti és egyéni szellemet hozzak be."

1885. oktober 12-én vagott bele az elso kapa a Lipotvaroshoz tartozo rakparti Témo-tér laza
talajaba, és tizenhét éven at, atlag ezer ember dolgozott a mii elkésziiltén. A kor leghatalmasabb
beruhdazasa volt ez, s mivel lehetdség szerint minden részletét magyar anyagbol, magyar technikaval,
magyar mesterekkel akartak elkészittetni, egész iparagakat lenditett fel (pl. a marvanybanyaszatot, izzo
gyartast) a gigantikus osszegbe - a tervezett 9 millio forint (18,5 millio korona) helyett 38 millio
aranykoronaba - keriilo vallalkozas. Mintegy 176 000 kébméter foldtomeget mozgattak meg, 40 millio
teglat huztak fel, fél millional tobb diszkovet faragtak a falak diszitésére. (A puha soskuti mészkovet
sajnos hamar kikezdte az ido s az idojaras; folyamatosan cserélik ki a joval keményebb stiittoire.) A
268 méter hosszu, kozépen 123 méter széles, a kupola tornyaval 96 méter magasra emelkedo épiilet
kozel 18 000 m2-t foglal el és 473 000 kobmeéter térfogatu.

Az épiilet egy harom és fél honapon at késziilt, atlagosan 2-5 méter vastag, hatalmas
betontanyéron all. 90 kiilsé és 152 belso szobor magasodik a falakon, emellett kiviil megyei és varosi
cimerek, beliil a hazai flora viragmotivumainak sorai dekoraljik a falakat.

A diszitéseknél alkalmazott 22-23 karatos arany osszmennyisége mintegy 40 kilogramm. Az
épiiletnek 27 kapuja van, beliil 29 lépcsohaz és 13 személy- és teherlift szolgdlja a kozlekedést és
szallitast. Az épiiletben valamivel tobb mint 200 irodahelyiség van. Az Orszaghdz méreteirol fogalmat
adhat a kévetkezo becslés: mintegy 50 otemeletes lakohaz férne el a belsejében! Esztétikailag a Duna
feloli oldal a fohomlokzat, de a hivatalos fobejarat a Kossuth térrol nyilik. A kritikusok maig
felemlegetik, hogy a tér és az Alkotmany utca hibas rendezése folytan (ezt Steindl amiként az épiilet
teljes befejezését - mar nem érte meg) sajnos nem nyilik kelléen tavoli, reprezentativ ratekintési
perspektiva a homlokzat és a kupola megfelelo varosképi érvényesiiléséhez. Az épiilet szimmetrikus
szerkezete alapjaban koveti egy kétkamaras orszaggyiilés funkcioit. Akar a washingtoni Capitolium
eseteben, itt is a torvényhozds egy-egy hazat szolgalta, illetve szolgalja az északi, illetve a déli szarny
(kozepiikon a kiemelkedo tetovel jelzett tiléstermekkel), és az osszekoto kapcesot - s egyben az egyiittes
tilesek szinhelyét - adja a hatalmas kupolacsarnok. A II. vilaghdboru befejezése ota az épiilet a
torvéenyhozo mellett otthont ad a végrehajto hatalom legfelsobb vezetésének is. északi frontja a
miniszterelnok, a déli a koztarsasagi elnék rezidencidja, mig a parlament elnoke a bejarati épiiletrész
észak-keleti sarokszobaiban dolgozik

A Delegdacios terem és folyoso

Az tilestermek felol tobb folyoson at, valtozatos utvonalakon kézelithetjiik meg a diszlépcso-
csarnok fobejarat feloli oldalat. utkozben Roth Miksanak, a szazadvég legjelesebb iivegfestojének
csodalatos ablakkompozicioiban gyonyorkodhetiink. Kiilon figyelemre érdemesek a fiitorendszer
diszracsai, amelyeken at - a tavvezetéken keresztiil érkezo fiitogozzel temperalt levegd egyenletesen
tartjia a haz homérsékletéet. A miiszaki tudas kello gyakorlati leleményességgel parosul: a folyosokon
szamozott szivartartoval ellatott hamutalcadk talalhatok, igy a képviselonek nem kell eloltania az illatos
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havannat, amig beszalad szavazni az iilésterembe! A Delegacios terem folyosojat Dudits Andornak a
fobb miniszterialis agakat szimbolizalo képei dekoraljak: Honvédelem, Vallas és Kultura,
Igazsagszolgaltatas, Foldmiivelés, Ipar, Kereskedelem. Egykor ugyanis innen nyiltak a miniszterek
dolgozoszobadi (a hazelnokében pl. korabban a vallas- és kozoktatasiigyi miniszter dolgozott).

A fobejarat folott elhelyezkedo nagymeéretii terem onnan nyerte nevet, hogy a dualizmus idején az
un. kozos minisztériumok (hadiigy, kiiliigy és a rajuk vonatkozo pénziigy) felett a két birodalomrész
parlamentjeibol kikiildott, 60-60 fos delegaciok gyakoroltak a feliigyeletet. Pesti tandcskozasaik idején
az osztrak partnerek nyilvan orommel gyonyorkodtek Dudits mester ifjukori fomiivének, a terem
nyugati falat borito hatalmas szekkonak a latvanyaban. Ferenc Jozsef 1867. évi megkorondzasanak
kardvagasi jelenete persze napjainkban mar kevésbé e régen elmult "rendszer" eredményeinek, mint
inkabb illuzioinak sajatos szimboluma.

(Részlet a Képzomiivészeti Kiado Parlament c. konyvébol)

A magyar orszaggyiilés €piilete az orszag legismertebb, ikonikus épiilete. Felépitésérol 1880-ban
alkotott torvényt az akkori Orszaggytilés, a torvényben rendelkeztek az 1881-ben kihirdetett
palyazatrol. Az 1883-ban lezarult palyazatra 19, a tobbségében neoreneszansz stilusu terv érkezett. A
palyamiiveket elbirald Orszagos Bizottsag Steindl Imre tervét tartotta a legjobbnak. Steindl a korra
jellemzd historizalo eklektika jegyében készitette el palyamiivét, barokk alaprajzi, barokk
tomeghatasu, alapvetden neogotikus részletképzéssel feldltoztetett épiilet sziiletett. Az Orszagos
Bizottsag altal javasolt modositasok elkészitése utan, 1884. marciusdban torvényjavaslat sziiletett a
tervek elfogadasarol és az épitésrdl, mely javaslatot az orszaggytilés mindkét haza tdmogatta, a
forendihaz kivansaga szerint a nemzet fennalldsanak ezer éves linnepén mar az 0j épiiletben kellet
volna lezajlaniuk az orszaggyiilés tiléseinek.

A leend6 épiilet stilusaval kapcsolatban orszagos vita alakult ki, a korabeli kozvélemény hevesen
tdmadta a Steindl altal megalmodott neogdtikus formavilagot, mondvan, hogy nem illik a magyar
nemzet habitusdhoz. Az épitkezés 1885-ben kezdddott, Steindl miivezetésével. Bar munkésok szazai
dolgoztak éjjel-nappal az épiileten, 1892-re vilagossa valt, hogy nem lehet tartani az eredeti
iitemtervet, ezért annak érdekében, hogy a millenaris linnepségek idején lehetdvé valjon linnepi
gylilések tartasa, dontés sziiletett a kupolacsarnok, f6lépcsd, és a delegacios folyoso elérehozott
megépitésérol. 1896. junius 8-an, megtartottak az elsd iilést, az épiiletet azonban csak 1902-ben adtak
at, a belsé munkalatok még 1904-ig elhuzodtak.

(forrasok: Magyar épitészet - Klasszicizmus, historizmus, Kossuth Kiado, ISBN 963-09-44298; wikipedia:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%6C3%A1gh%C3%A1z)
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5.3 AMEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

5.3.1 Elhelyezkedés, funkcié

A Delegéciods terem az Orszaghaz kereszt-tengelyében, az ,,F” osztaly Kossuth tér feldli
fobejaratanak eldcsarnoka felett a féemeleten helyezkedik el. ( Szama: FOEM.40. ) Megkozelitése a
diszlépcson, ill. a féemeleti reprezentativ kialakitasu delegéacios folyosé kereszt-tengelyben 1évo
diszesen keretezett ajton keresztiil lehetséges, amely a Dunéaval parhuzamos hossztengelyt, téglalap
alaprajzu terem nyugati hosszoldalanak kozépére esik. A bejarattal szemben - a keleti hosszoldal
galéria szintjének magassagaban - talalhaté a Kossuth térre néz6 ablaksora.

A kozel 13m belmagassagl térhez annak északi és déli rovidebb oldalan normal belmagassagu
irodak, azok felett pedig a delegécids terem 1épcsdzetesen kialakitott lelatod karzatai kaptak helyet. A
karzatokat a terembdl nem hanem kizardlag az irodablokk mogotti melléklépes6hazbol lehet elérni
melyek eredetileg a Kossuth térrdl vald kozvetlen megkozelitését tették lehetdveé. Késobbi atalakitas
eredményeképpen a melléklépcsdhazak tér feldli bejaratat lezartak és a féemeleti delegacios folyoso
feldl pedig megnyitottak ilyen modon lehetévé téve a karzat hazon beliili megkozelithetdségét. Ezeken
a melléklépcsdkon keresztiil a padlastér is megkozelithetd.

A két karzat eredetileg 138 latogato részére biztositott férohelyet €és egy-egy vizesblokk is
tartozott hozzajuk. A karzatokon jelenleg harom-harom utélag (1990-es évek) beépitett faszerkezetti
mobil tolméacsfiilke taldlhatdo amelyek miatt a karzat lelaté funkcioja megsziint.

A terem méretei: hossza 16,12 m, sz¢élessége 11,71 m, magassaga 12,64 m, alapteriilete 188,76
m2.

A delegacios terem eredeti beépitett butorzatat ( fix padsorok, elndki pulpitus ) szintén
elbontottak ¢és jelenleg ,,multifunkcids” térként hasznaljak. A terem északi €s déli révid oldalain
talalhato két-két eredeti ajtot sem haszndljdk mivel a karzatok alatti iroda funkcioknak nincs sziiksége
kozvetlen kapcsolatra a teremmel.

5.3.2 Epiiletszerkezetek

Az orszaghéazrol sok eredeti vazlat-, pallér- és részletterv maradt fenn, amelyekbdl
megismerhetdk az egyes épililetszerkezetek. Kijelenthetd, hogy az épiilet kiemelt jelentdsége miatt a
megvalosult allapot a terveknek megfeleléen késziilt el, amit a késébbi felmérések, vizsgalatok és
feltarasok is igazoltak. A tervezéssel érintett delegacios terem kornyezetérdl is sok archiv terv maradt
fenn, amely nagyban megkonnyitette a tervezési munkat.

Az orszaghaz teherhord6 fofalas tartoszerkezeti rendszerti, alapozasa beton lemezalap.
Fiigg6leges teherhordd szerkezete tomor téglabol falazott, vizszintes teherhord6 szerkezete
alarendeltebb, ill. almennyezettel takart helyeken acélgerendas tégla-, gipszrabic betétes, elegdnsabb
helyeken téglaboltozatos kialakitasu.

A delegacios termet 6vez0 falak tomor teherhordo tégla falazatok, amely az északi és déli
oldalon karzati traktusok fel¢ a galériaszinten harom azonos magassagu boltivvel attort.

A terem alatti — bejarati el6csarnok feletti - fodém tégla keresztboltozatos, felette 1évo
padlasfodém pedig kéthéju acélgerendas-betétes szerkezetli. A fa Almennyezetet hord6 als6 fodémhé;j
sik betétes, a fels6 padlas jarofodém pedig dongabetétes szerkezetii feltdltéssel. Az eredeti tervek
alapjan feltételezhetjiik, hogy a karzat felett sik acélgerendazatra fiiggesztett ,,Aldonga” fodém épiilt.

A padloéfeltarasok soran kideriilt, hogy a terem Kossuth tér fel¢ esé fele alatti nyitott arkad
téglaboltozatainak bordai faragott kébdl, a masik fele alatti belsd elécsarnok boltozatainak bordai
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pedig téglabol késziiltek. A boltozatok felett feltoltés és 10/10cm méretii fa parnafas vakpadlon
parkettaburkolat késziilt.

A terem eredeti gravitacios szelldztetése miatt a végfalakban kb. 50/80cm méretli aknakat
falaztak az alagsortol egészen a karzat szintjéig, amely a mai napig hatékonyan oldja meg a levegd
utanpotlast. Eredetileg a nyugati hosszfalban is falaztak két kb. 50/80cm méreti aknat, amely a
padlassal kototte 0ssze a termet, de annak padlészinti beszell6z6 racsait mar kordbban lezartak.
Az archiv fotokon egyértelmiien kivehetd, de a miimarvany burkolat osztasan jol lathat6 a racsok
eredeti helye. Ezek az aknak a padlastér felé a mai napig nyitottak.

Az Orszaghaz egyéb fedélszerkezetéhez hasonldan a delegacios terem feletti padlastér is
szegecselt acél fotartos, fa szelemenes szerkezettel €piilt.

A karzat Iépcsdzetes szelemenes-oszlopos acsszerkezete az alatta 1év6 acélgerendas fodémre
tamaszkodik.

( részletes leirast lasd szakagi munkarész )

5.3.3 Epitészeti kialakitas

Az alapteriiletéhez képest magas terem egységes belsdépitészeti megjelenéséhez, ill. a magassag
vizualis csOkkentéséhez hozzatartozik az oldalfalak savos architektiraju kialakitasa.

Az als6 4m magas miimarvannyal burkolt teljesen sima, diszités nélkiili savban csak a sziikséges
funkcionalis szerkezeti elemek kaptak helyet ugymint ajtok, szell6z6racsok és a falikarok.
A miimarvanyos burkolati savot aranyozott festésli elegans osztoparkany zarja, amelyen a karzatoknal
hangsulyos megjelenésii, k6 oszlop-babos, miimarvannyal bevont profilozott fedkoves mellvédkorlat
all. A mellvédkorlat architektonikus kialakitasa folytatodik a Kossuth tér felé es6 ablakok alatti
parapetfal el6tt is erds vizszintes tagoltsagot adva ezaltal a teremnek.

A karzati mellvéd felett - a terem teljes szélességében - harom egyforma szélességii €s
magassagu boltives attorés épiilt egybenyitva ezzel a terem ¢és a karzat 1égterét. A sz¢€lsé boltivek kiilsd
letdmasztasai miimarvany burkolata falpilléreken, a kozbensok pedig térbe allitott faragott témbko
oszlopokon nyugszik. Az oszlopok szdgletes talapzata megszakitja a balluszteres mellvédkorlat
monotonitasat.

A Kossuth tér feldli hat ives zarodast ablak szélessége ugyan elmarad a karzati boltivek
sz¢lességétdl, de magassaga pontosan megegyezik vele, ezzel is erdsitve a terem egységes savos
architekttirdjat. A hat ablak parosaval dsszerendezett, visszautalva a karzat harmas tagolasara. Az
Osszerendezett ablakok kozotti falszakasz keskenyebb egy oszloppal, az ablakparok kozotti szélesebb
pedig két oszloppal diszitett. A falszakaszok szélességében — hasonldan a karzati mellvédhez —
szogletes talapzatok szakitjadk meg a parapetfal ballusztersorat.
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5.3.4 Kiilsé nyilaszarok

A terem ablakai kapcsolt gerébtokos szerkezetiiek, ahol a belsé szarnyak 6lomiiveg betéttel a
kiilsOk egyszert sikiiveggel ivegezettek. A terem bevilagitasara a karzatok balluszteres mellvédje
felett hat darab 160/530 cm méretii k6zépen felnyilo ablak épiilt szamarhatives fix feliilvilagitoval.

Az épitéstorténeti kutatasok soran tobb olyan terv-vazlat is elokeriilt ahol a teremhez szintben
kapcsoldodott volna egy Kossuth tér felé esd kiilsd terasz. Az arra nyild ajtok, ill. ablakok novelhették
volna a megvilagitottsagot, de mivel a végsd koncepcioban a terasz nem valosult meg, az alsé
nyilasokat is elhagytak.

Az orszaghaz homlokzati kialakitasa az egy traktus szélességli karzatok Kossuth tér feldli
harmadaban adott lehetdséget bevilagitd ablakok beépitésére. A tér fel¢ két-két kozépen-felnyilo
(140/245cm), az oldalhomlokzaton pedig egy-egy haromosztat ablak (210/245cm) épiilt. Az ablakok
mérete elmarad a terem nagy ablakaitol, de szerkezeti kialakitasuk azokhoz hasonlo. A belsd szarny
ezekben is 0lomiiveg betétes, a kiilso pedig sikiiveges. Fix feliilvilagitd ezeknél is megtalalhato, de
egyenes zarodasu, amire a kiils6 homlokzati kéburkolat ratakar.

A kiilsO nyilaszarok allapota nem felel meg a veliik szemben tdmasztott alapvetd
kovetelményeknek sem. A belsd szarnyak kisebb, viszont a kiilsdk centiméteres nagysagrendii
elvetemedést mutatnak. Mivel az ablakokat nem sziikséges rendszeresen nyitni a beazasok elkertilése
végett a réseket kiglettelték és a kiilsd szarnyakat becsavaroztak. A feldjitas soran az ablakok
feltjitandok, restaurdlandok. Azokat csak végso esetben szabad cserélni.

5.3.5 Bels6 nyilaszarok

A terem bejarata a folyoso fel6li oldalon oszlopokra allitott gazdagon diszitett gotikus keretezést,
a belso - jelenleg hasznalaton kiviili - ajtok egyenes zarddasu, egyszerli profilozast zold szinli témbko
keretezést kaptak. Az ajtoszarnyak tolgyfabol késziiltek, betételemekkel. A fobejarati ajtod folyosoi
oldala gazdagabb faragast, a belso oldala a tobbi ajtéval megegyezden egyszeriibb diszitéssel késziilt.
A vasalatok sargaréz, illetve bronz 6ntvénybdl késziiltek, a kilincsek, kilincscimek gazdagon
mintazottak, f6 motivumuk az akantusz levél.

A karzatok bejarati és vizesblokk ajtajai fa tokboritassal és falbéllettel, szdrnyai organikus
diszitéstdl mentes, profilozott 6tosztatu fa betétezéssel késziiltek.

5.3.6 Burkolatok, festés

A terem oldalfalainak als6 4m magas savja, ill. néhany posztamens, faltest és parkany
mimarvannyal burkolt. Az ajtok keretezése, a karzati mellvédkorlat és oszlopsor valamint az ablakok
sarokoszlopai tombkobdl faragottak.

A miimarvany burkolat nélkiili falak, parkdnyok kivétel nélkiil mindenhol diszitéfestéssel
diszitettek.

A teremnek az ablakokkal szemkdozti falat Dudits Andor nagyszabasu képpel festette meg. A
diszit6, festett kerettel egytitt a kép 16,12 m hosszu és 7,75 m magas. A kép a ,.kardvagas™ jelenetét
abrazolja, I. Ferenc Jozsef 1867. évi junius 8-an tortént megkorondzasa utan.

A terem padloja lakkozott tolgyfa parketta. A karzati lelato fa pallozasu dobogoja z6ld szinti
posztdval burkolt. A karzati vizesblokkok padldja és fala csempeburkolatos.

A famennyezet kazettas kialakitasu, festett illetve aranyozott diszitéssel, négy mezdjében
négyzetes kialakitdsu bronz ontvény szell6zOracsokkal. ( részletes leirast lasd szakagi munkarész )

2016. FEBRUAR 18/180 MATA-DOR ARCHITEKTURA KFT.
1112 BUDAPEST, DIO UTCA 3-5.



ORSZAGHAZ, DELEGACIOS TEREM FELUJITASA ORSZAGGYULES HIVATALA
EPITESLES OROKSEGVEDELMI ENGEDELYEZESI TERV 1055 BUDAPEST., KOSSUTH LLAJOS TER 1-3. SZ.

5.3.7 Butorozas, berendezések

A delegacios terem eredeti beépitett iilobutorzatdt korabban eltavolitottak.
Jelenleg mobil butorokkal szabadon berendezhetdé multifunkcionalis teremként hasznaljak.

A terem keleti hosszoldalanak sarkaiban tolgyfa szerkezetli fémracs-betétes parapetbutor takarja
a gbzfltéses csoregisztereket.

A karzaton talalhato tolmdcsfiilkék 1994-ben késziiltek konnyen Ossze- és szétszerelhetd, a
kornyezetbe mégis beilleszkedd modon. A szerkezet hidegen hajlitott acél "U" profil keret-talapzaton
(100/100) nyugszik. A vézat feliilrdl szintén egy "U" profil keret (100/50) zarja, az als6hoz hasonld
csatlakozassal. A zartszelvény vazra, tablakbol 0sszeallitva, kétrétegli fal kertilt. A tablak adjak a falak
merevségét. Az ablak kettds livegezésil, biztonsagi iiveg, rugalmas dgyazasban. A kitekintd ablakra
kiviilrdl rahelyezheto fa, dekorativ racs kertilt. A nyilaszarok egyedi gyartasuak, egyedi vasalatokkal.
A lathat6 vasalatok rézbdl késziiltek.

A filke szerkezete hangszigetelést kapott, amit részben a belsé parnas feliilet, részben a réteges
falképzés biztosit. Fontos szerepe van a rétegek kozotti habszivacs tomitésnek, valamint a kiilsé tablak
alé keriild miianyag folianak, amely 1égzarast is eredményez.

A fiilke szelldztetése részben természetes Gton, részben gépi modszerrel torténik. A
természetességet a tetOn kialakitott négy ventillator (meglévo tolmacs- fiilkéknél mar alkalmazva)
nyugalmi allapotaban a mellette eltadvozo levegd biztositja.

Az északi karzat kozépso €s belso tolmacsfiilkéje kozott a terem hasznalatahoz elengedhetetlentil
szlikséges technikai vezérld eszkozok elhelyezésére szolgdlo asztalt épitettek be. A teremben jelenleg
felszerelt technikai eszkdzok:

e radids mikrofon rendszer két darab antenndja a sz¢€1s6 tolmacsfiilkék tetején
e atolmécsolas kdzvetitéséhez sziikséges infra sugdrzok
e adelegacids terem déli végfalan 1évo ajtok elé szerelt LCD kijelzok

A terem tér felé eso faldnak tengelyében taldlhatdo még egy fali ora, alatta egy kétrudas
zaszlotarto. A fObejarati ajtd valamint a karzati ajtok takarasara hajlitott konzolos csétarton szovet
fliggdny szolgal.

Az északi karzathoz tartoz6 vizesblokk korabban felyjitasra kertiilt. A két WC fiilkébdl az egyiket
megtartottak a masikban pedig mosdot épitettek be. Padlo és falburkolata az eredetihez hasonlo
megjelenésii, kiosztast és méretrendii csempe lapokkal késziilt el. A mellvédmagassagig éré csempe
falburkolatot az eredeti minta alapjan gyartott frizsor zarja le. Az eldteret a fiilkéktdl, ill. a fiilkéket
egymastol acél labakra allitott fa térelhatarold fal véalasztja el, amelyben az eredetihez hasonl6 osztast
ajtokat épitettek.

A déli karzat vizesblokkjaban az egyik fiilkét, szanitereit és burkolatait meghagytak az eredeti
formajaban. Padloja eredetileg 6ntott terazzo, oldalfala fehér csempével mintas friz lezarassal, hatfala
pedig fa falburkolattal késziilt. Megdrizték az eredeti fajansz mosdot, a marvany ildfeliilett WC
csészEt a lehajthatéd fa deszkajaval valamint a faburkolatu fali viztartalyt a lancos lehtizéval, porcelan
fogantytval egyiitt. Még a kapaszkodok és a vizcsap is az eredeti.

( részletes leirast lasd szakagi munkarész )
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5.3.8 Gépészet

A Delegacidos Terem Kossuth Lajos téri falanak két sarkaban helyezték el a gozfiitéssel mikodo
radiatorokat, amelyeket szlavon tolgybol késziilt radiator burkolattal rejtettek el.

A terem szellozése az Orszaghédz gravitacios szell6zési rendszerén keresztiil megoldott. Az
épitett légcsatornakon felvezetett levegdt nyaron a jégvermeken, télen a mai napig hatékonyan mikodo
alagsori légkamrak gdzfiitéses cséregiszterein atvezetve tudtak temperalni. A beszell6z6 racsok
elhelyezésére a rovidebb oldalak miimarvany burkolatos részének aljan és tetején, valamint a karzat
hatfalanak fels6 harmadaban volt lehetdség. Mindharom réacs beszelldzésre szolgal és ugyanarra az
alagsorbol felszalld 1égesatornara van rakotve. A terem végfala €s a karzat hatfala kozotti elhuzast a
karzat 4csszerkezete alatti rabic 1égcsatornaval oldottak meg. A hasznalt levegd elvezetését a
faburkolati mennyezetbe épitett racsokon keresztiil oldottak meg eredetileg gravitacidos majd késobb a
padlastérben elhelyezett gépi elszivassal. A mennyezeti fodém két héja kozotti tér valdsziniileg a
levegbaramlas kiegyenlitésére szolgal. Az alsoban vannak az elvezetd racsok a fels6hdz viszont az az
épitett rabic légcsatorna csatlakozik, amely segitségével a hasznalt levegdt a tetd folé vezették.

A teremben vizes helyiség csak a delegéacios terem mogotti irodakban és a karzatokon talalhato,
de ezeket nem érinti jelen atalakitas.

A karzati tolmacsfiilkék levegd keringtetése részben megoldott.

( részletes leirast lasd szakagi munkarész )

5.3.9 Elektromossag, vilagitas

A terem elektromos ellatasa két iranybol, az irodak mogotti 1épesdhazi eléterekben elhelyezett
kapcsoloszekrényekbdl torténik.

Vilagitasara szolgald nagy csillarjat a Magyar Fém- és Lampaaru-gyar készitette. Az
oldalfalakon talalhat6, oldalanként 2-2 db 12 karu falikar aranyozott bronz 6ntvénybdl vagy kovacsolt

réz-aluminium 6tvozetbdl késziilt. A karzatok megvilagitasara harom-harom kisebb csillar szolgal. A
vilagitas kapcsolasara a teremben jelenleg nincs lehetdség, azt mashonnan kell megtenni.

A karzati tolméacsfiilkék és technikai asztal elektromos ( gyenge és erdsaramu ) ellatasa a dobogd
fel6l megoldott.

( részletes leirast lasd szakagi munkarész )
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54 A TERVEZETT ATEPITES ISMERTETESE

Az Orszaggytilés Hivatala a delegécids terem eldadotermi funkcid hasznalatanak atértékelésével
az eredeti beépitett butorzat helyreallitasat, a gépészeti €s elektromos rendszerek korszerlisitését,
valamint a mai kornak megfeleld szintli iizemeltetéshez elengedhetetleniil sziikséges technikai
felszereltség beépitését tervezi.

Természetesen mindezt a tobb szempontbdl is kiemelt jelentdségli terem megmaradt miemléki
értékeinek megovasaval, restauralasaval, ill. az eredetiség szemel6tt tartasaval kivanja megtenni.

A tervezési teriilet alapvetden a delegacids teremre €s annak karzataira terjed ki. A karzatok
vizesblokkjat egyaltalan nem, €s a terem melletti irodékat is csak és kizarolag annyiban érinti, hogy a
mogottiik 16vo 1épesdhazi elosztdszekrénybdl induld 1) elektromos vezetékek azok helyiségein
atvezetenddk a delegacios teremig. A tervezési feladat még a delegacids terem gépészeti rendszerének
javitasat szolgalo 10j szell6zdgépek alagsori és padlastéri géphézainak kialakitasa.

Jelen dokumentaci6 a Megbiz¢ altal rendelkezésiinkre bocsatott felmérési tervrajzok (Magyar-
Német Mérnoki Iroda Bt.) felhasznalasaval tortént, amelyeket aktualizaltunk, s a sziikséges helyeken a
hidnyzo6 adatokat, a helyszinen végzett manualis mérésekkel kiegészitettiink.

Az épiilet kiemelt jelentdségii miiemlék. Ennek megfelelden a kivitelezés soran kiilonds
gondossaggal ¢és koriiltekintéssel kell eljarni minden munkafézis esetén.
A bontéssal/épitéssel érintett szerkezeteket, elemeket az eredeti allapot szerinti formajukban,
megjelenésében ( feliilet, burkolat, szin ) kell helyreallitani.

5.4.1 Funkcio

Az Orszaggytulés Hivatalanak igénye szerint a delegacios terem jelenlegi multifunkcionalis
hasznalata helyett egy sokkal kotottebb - az eredeti butorozasi elvvel teljesen megegyezd - irdnyitott
eldaddtermi berendezésii terem alakitandé ki. A déli végfal kozepén kétsoros elndki pulpitus, azzal
szemben pedig a terem hossztengelyére szimmetrikusan egy kdzépfolyosdval két blokkra osztott
blokkokként 8 soros, 5 iil6helyes padsor késziil. A blokkok a terem parketta szintjéhez képest 11cm
kiemeléssel épiilnek.

Jelen engedélyezési eljaras keretén beliil kérvényezett, a kdzeljovoben megvalodsitandd
munkalatok pontokba szedve a kdvetkezok:

5.4.2 Epitészet, tartoszerkezet

5.4.2.1 erds és gyengedaramu nyomvonalak dltal érintett teriiletek tervezése,
5.4.2.2 gépészeti nyomvonalak altal érintett teriiletek, 1j gépek elhelyezésének tervezése,
5.4.2.3 technikai eszk6zok elhelyezése

o idoszakosan hasznalt vetitovdaszon rogzitése

o idoszakosan hasznalt drnyékolds/sotétités megoldasanak tervezése
o projektor elhelyezése

. hangfalak, kamerdk, antenndk elhelyezése

5.4.2.4 kiilsd nyilaszarok felujitasanak tervezése,
5.4.2.5 restaurdlando szerkezetek
e  fadisz almennyezet,
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o csillarok, falikarok
o miimarvany feliiletek,
o fresko, diszitofestés
o olomiiveg ablakok

rr

5.4.3 Belsoépitészet

5.4.3.1 eredeti beépitett butorok és berendezési targyak helyredllitasanak tervezése az
eépitestorténeti kutatds és a fellelt eredeti butor darabok, elemek és felhasznalasaval

o elnoki emelvény,
® padsorok,
e mozgaskorlatozott iilohely biztositasa,
e a butorba épitett technikai eszk6zok szavazatszamlalo, hangositas, informatika
tervezese ( az iilésteremben megvalosult rendszer alapjan )
5.4.3.2 tolmadcsfiilkék korszeriisitése,
5.4.3.3 technikai paholy kialakitasa az egyik tolmadcsfiilke felhasznalasaval,
5.4.3.4 mobil berendezési targyak tervezése,

5.4.4 Epiiletgépészet

5.4.4.1 az Orszaghaz eredeti rendszerének részeként iizemel6 gravitacios szellozés hatasfokanak
Javitasa gepi rasegitessel

5.4.4.2 A terem komfortszellozo (klima) rendszerének kialakitasa

5.4.4.3 a megtartando tolmacsfiilkék fiiggetlen komfort szellozése

5.4.5 Erdsaramu szakagi tervezés

5.4.5.1 Terem erdsaramu hdlozatainak dttervezése,
5.4.5.2 Uj elektromos elosztoszekrény tervezése
5.4.5.3 ateremben elhelyezendo uij berendezések, eszkozok elektromos megtaplalasa
o beepitett butorok ( padsorok, elnoki pulpitus )
o technikai eszkozok ( projektor, vetitovaszon, kamera, hangositds stb. )
e arnyékolas
o aljzatok
5.4.5.4 a teremben megtartando eredeti berendezések elektromos megtaplalasa
o tolmacsfiilkék
e technikai paholy
o csillarok ( teremben, a karzaton valamint a terem alatti bejarati elocsarnokban lévo
is )
o falikarok
5.4.5.5 vilagitasanak felujitasa, uj igények kiszolgaldasaval, vilagitas-vezérlés tervezése termen
beliil ( LED-es fényforrasok, Dali vezérlorendszer )
5.4.5.6 termen kiviili és azon beliili eros- és gyengearamu nyomvonalak tervezése, védocsovek
méretezése
5.4.5.7 Gyengedaramu rendszerek sziikség szerinti erosaramu ellatasanak tervezése.

5.4.6 Gyengedram: informatika, hangositds

5.4.6.1 Beeépitett daltalanos hangositds tervezése,

5.4.6.2 vezeték nélkiili mikrofon-rendszer tervezése,

5.4.6.3 padsorok beépitett hangositdsanak tervezése iilohelyenkénti mikrofonnal,

5.4.6.4 vezetékes szavazatszamlalo rendszer tervezése (Orszaggyiilés Uléstermében hasznalt
rendszerrel kompatibilis kialakitas)
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5.4.6.5 terem és a beépitett padsorok informatikai hdlozatanak tervezése a meglévo rendszerhez
valo kapcsolodassal

5.4.6.6 wifi-hdlozat tervezése a meglévo rendszerhez valo kapcsolodassal,

5.4.6.7 kivetito-rendszer tervezése,

5.4.6.8 tolmadcs-rendszer tervezése a meglévo tolmacstfiilkék felhasznalasaval

5.4.6.9 technikai kezelo-feliilet tervezése - technikai paholy kialakitasa az egyik tolmdacsfiilkében

5.4.6.10 kamera-rendszer kiépitése (a studioval 6sszekapcsolt rendszerben), 4 db kameraval

5.4.2 Epitészet, tartészerkezet
5.4.2.1. tervezett eros és gyengearamu rendszerek, vezetékezése, épitészeti vonatkozdsa

A terem meglévo elektromos erésaramu halozata felgjitando, vezetékezese teljes egészében
cserélendd. A 1épcs6hazak eldterében talalhato elektromos elosztoszekrényektdl a legegyszeriibb
modon az irodai titkarsagi helyiség padloszerkezetének feltdltésében érhetd el a delegacios terem
padloja, ill. falazatdba vésve a felette 1évo karzati lelato 1épcsdzetesen megépitett fa szelemenes-
oszlopos acsszerkezetli alépitménye is.

A padlofeltaras soran bebizonyosodott, hogy a delegacios terem alatti tégla boltozat
feltoltésében a tervezett gépészeti 1égtechnikai csdvezés mellett elég hely marad a beépitett bitorok
(elnoki pulpitus és padsorok) elektromos ( erds €és gyengearamul ) megtaplalasara szolgald vezetékek,
ill. véddcsovek elhelyezésére. Az elektromos véddcsdvek a terem tér felé eso felében vezetenddk
mivel a nyitott arkad boltozatai 15-20cm-el alacsonyabbak, ezéltal a feltoltés is magasabb és a
gépészeti vezetékezés is kevesebb.

Az elnoki pulpitushoz erds- és gyengearamu, a padsorokhoz csak gyengedramu véddcsdvezés
sziikséges. A padloszerkezet alatt vezetett kabelekkel értelemszertien nem {iléhelyenként készitendd
el felallas hanem butorozasi blokkokként idealis helyeken és mennyiségben. A blokkokon beliil a
butorok alépitményében, podesztjében a vezetékezés szabadabban végezhetd el. Az elndki pulpitus
alacsonyabb egységének elektromos ellatasakor figyelembe kell venni annak idészaki
kiszerelhetoségét.

A karzat 6t valtozatlan funkcidban megtartando és egy hangositasi munkaallomassa alakitando
tolmacsfiilkéjének valamint az Gjonnan épitendd technikai pultok erds- és gyengearamu kabelezése
az acsszerkezetli 1épcsdzetesen kialakitott alépitményben vezetendo.

A terem hatarolo falai mentén az alkalmi berendezések iizemeltetésére szolgalo erds- és
gyengearamu aljzatok a mimarvany burkolatu falak gipsz labazataban helyezenddk el. Megtaplalasuk
a padloszerkezet alatt lehetséges.

A teremben ¢és a karzaton 1€v6 csillarok valamint a terem alatti el6csarnok csillarainak padlas-,
ill. padlofeltoltésben vezetett elektromos kabelezése is cserélendd. A falikarok vezetékezése, amely
valdsziniileg a mlimarvany falburkolat feletti diszit6festéses osztoparkany also6 profilos tagozatdban
futhat szintén cserélendo.

A terem jelenlegi (kb.150-200lux) megvilagitottsdga ndvelendd, mivel a videotechnikdhoz min.
500lux megvilagitasi érték sziikséges. A Miiemlékvédelmi eldaddval és az Orszaggylilés Hivatalaval
egyeztetve a kiegészitd lampatesteket kizarolag a kozponti nagy csillar lampaszamanak novelésével
tartjuk elfogadhatonak. A helyszini bejaras €s proba alapjan a csillar meglévo - korben elhelyezkedd
»~fénykoszoru” alaku, lefelé iranyul6 — lampai mellett egy, a meglévokkel kozel azonos méretii, aj
lampakbadl 416, kisebb koncentrikus kor kiépitése felelt meg az elvarasoknak. Az 0j lampatestek
beépitésénél 1), 6nalloan befiiggesztett, megjelenésében semleges tartészerkezet alakitando ki, amely
az eredeti csillar szerkezettdl fiiggetlen. A lampak és a tartoszerkezet szine semleges sziirke.
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A vilagitas kapcesolhatésaga iizemeltetési okbol megoldandé a bejarati ajtd melletti labazatba
¢épitett kapcsoldval, de Megrendeldi igény szerint a technikai pultrél, vilagitasi képek eléhivasaval, a
beavatkozas lehetdségével vezérelhetdségre is sziikség van.

5.4.2.2. gépészeti nyomvonalak altal érintett teriiletek, uj gépek elhelyezésének tervezése, épitészeti
vonatkozdsa

A terem eredeti kizarolag gravitaciosan mitkodo szellozésének hatasfokat az idék folyaman
azzal probaltak meg novelni, hogy a padlastérben egy elszivo ventillatort épitettek be. A komfort
noveléshez tobb levegd bejuttatasara van sziikség, ami az eredeti 1égcsatornakon nem biztosithato,
hiszen annak gépiesitése felboritand az épiilet egyéb gravitaciods szelldztetésii helyiségeinek levegd
haztartasat. A terem megfelelé mennyiségli levegdvel valo ellatasa a padlason elhelyezendd 1j
légkezeldkkel érhetd el, amelyek kdzvetleniil a szabadbdl veszik a friss és oda is fujjak ki az elhasznalt
levegot.

Tartoszerkezeti megfontolasbol nem egy nagyobb, hanem két kisebb, azonos méretii szell6z6gép
keriil beépitésre kdzvetleniil fofalra allitva. Az egyik a meglévo helyére, a masik pedig a fotengelyre
szimmetrikus oldalra. Mindkét géphez két-két (60/60 cm méretii) ki- és beszell6zo felépitmény
tartozik. A terembe vald befuvas azokon a nyugat felé es6 féfali aknakon keresztiil torténik, amely
jelenleg kihasznalatlanul all és a padlastértdl a delegacids terem padlojaig vezet. Az aknakat
hdszigetelt elemes 1égesatornakkal kell ,,kibélelni”, mivel meg kell elézni a hdingadozasbol
esetlegesen kialakuld szerkezetei mozgasokat.

A jobb hatasfok érdekében a levegdt nem csak két ponton a padlo felett helyreallitand6 racsokon
engedjlik be ( elarasztasos modszer ), hanem a padlé alatt 1égcsatorndkon elvezetve kdzvetleniil az
elnoki pulpitus és a beépitett padsorok iiléseihez valamint a sarkokon 1év parapet butorokhoz
vezetjiik. Erre a butorok fix telepitése miatt nyilik lehetéség. (Erdekességképpen megjegyezziik, hogy
a tervtari anyagok kozott fellelhetd olyan terv-vazlat, ahol ezen a megoldason mar épitéskor is
elgondolkoztak.) A feltdrasok alapjan kijelenthetd, hogy ha sziikosen is, de megoldhaté az elgondolas.

Ugyanerre a szell6zési rendszerre kell csatlakoztatni a karzati tolmacsfiilkéket is.

A padlastéri szell6z0gépek nagy hatasfoku hévisszanyerésérol, ill. a levegd kezelésérol
valamint temperalasardl egy tetére kihelyezett - meglévo szellozési tetdfelépitményekhez hasonld
moddon elburkolt - levegds hészivattyu beépitésével kell gondoskodni. A kiiltéri egység az eredeti
gravitacios kiszell6zo rekonstrudlandé felépitményében rejthetd el. A padlastérbe beépitendd gépek
megfeleld szerkezetli fallal hatarolandok el a padlastér egyéb teriiletétdl. A gépek hangesillapitasa
szintén megoldando. A szell6z6gépek alatt kdrmentesitd vizgylijto talca épitendé amelynek
elvezetésérdl gondoskodni kell.

A terem eredetileg szell6zésre szolgald alagsorbdl induld aknait a rasegité komfortszellozés
kialakitasara hasznaljuk. Mivel a kérdéses aknaszakasz az eredeti gravitacids rendszer végén van azt
kizarhatjuk a rendszerbdl annak veszélye nélkiil, hogy felboritanank az eredeti - mai napig hatékonyan
miikddo - orszadghazi szell6zési rendszert.

Az alagsori légkamra lehatarolasaval, a g6zos flitési rendszer kibontasaval lehetdség nyilik egy
masik szell6z8gép beépitésére, amely zart rendszerben csak ¢és kizarolag a delegacids terem
hémérsekletének temperalasara szolgéalna. A terem egyik végtalan, ill. az épitett elndki pulpitus
homlokfalain vagy a sarokbutorokban befijnank a masik végfalon 1évé eredeti racson pedig elszivnank
a levegdt, amelyet kezelés utan ismét vissza lehet keringtetni. Az alagsori légkezeld temperalasarol egy
vizes hészivattyll gondoskodik.

Az alagsori légkamra helyiség beliilrél hangszigetelendd.

( részletes leirast lasd szakagi 10.sz. munkarész alatt)
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5.4.2.3. technikai eszk6zok elhelyezése

A teremben elhelyezendd hangositas-, prezentacids-, tolmacsolas- és videotechnikai
berendezések helyének €s tipusanak kivalasztasakor a technikai szempontok mellett azok miiemléki
térben valo megjelenése és elektromos megtaplalasi lehetdsége is fontos szerepet jatszott. Az egyes
eszkozok a padlon vagy a tervezett 0j butorokban, vagy a karzati mellvédkorlat oszlopai kézott
elrejtve, kevésbé lathatd modon megtaplalva kertiltek elhelyezésre.

A terem altaldnos hangositasara a négy sarokban a parapetbutorok mellett a padldra allitott
oszlopsugarzok (T04A jell), ill. a parapetbutorokon kiegészitd mélysugarzok (T04B jelii)helyezenddk
el.

A tolmacsfiilkékben legalabb két tolmacspult elhelyezésére van sziikség, egy infra
transzmitterre, a vendégek ellatasahoz infra vevokkel és 2db infra sugarzora (TO1jel) egyiitt,
amelyeket a sz¢€ls6 tolmacsfiilkék tetején - a terem minden pontjardl jol lathato helyen - lehet
elhelyezni.

A prezentacids technikdhoz tartozé idészakosan iizemeltetendd vetitévaszon (TO6Ajelll) a déli
karzat oszlopai kozott, ill. azok mogott helyezendd el. Alaphelyzetben a mellvédkorlat fedkovével
egymagassagban, feltekert allapotban a terem als6 szintjérdl nem lathato helyen. Igény esetén a
vasznat kozvetleniil az oszlopok mogott elhelyezett acélsodronyok segitségével lehet kifesziteni.
Vetités hatulrol a vaszon mogotti tolmacsfiilke tetején talalhatéd felépitményben elhelyezett
projektorral (TO6B jeli) torténne, amelynek elektromos megtaplalasa a tolmacsfiilke atalakitasakor
beépitendd. Mivel az elsédlegesen miiemléki szempontok szerint tervezett vetitvaszon az elso két
padsorbol nézve elég magasan helyezkedik el a terem hosszfala mellett, ezért mindkét oldalon a sarki
radiatorok parapetbutora mellett egy-egy mobilallvanyos nagyméretii (55coll) LCD (T06Cjellt) kijelzd
allitando be. Az ehhez sziikséges csatlakozo aljzatok a labazatban alakitandok ki.

Mivel az elndkség nem lat ra a vetitd vaszonra, az elndki pultokban liftes siillyesztéses LCD
monitorokat kell beépiteni.

A terem elsotétitésére a kapcsolt-gerébtokos szerkezetli ablakok szarnyai kozott a tokosztd
magassagaban bowdenes megvezetésii, 98%-ban fényzaro textil rolettakat kell beéiteni, sziirke
szinben, taviranyitasos kivitelben.

Mivel idénként a Delegacios teremben torténteket képpel rogziteni, kozvetiteni is sziikséges,
kamerak (T03jell) elhelyezésérol is gondoskodni kell. Az elndki pulpitussal szemkdzti oldalon két
darab kamera elhelyezése sziikséges, a mellvédkorlaton kiviilre, azzal egy magassagban valamint a
pulpitus két oldaldra az ajtok fels6 magassagaban.

5.4.2.4. kiilsé nyilaszarok felujitasa

A terem kiilsé nyilaszaroi igen rossz allapotuk miatt felujitandok, restauralandok.
(K01, K02 ¢és K03jelii)

Elsédleges feladat a kiilsd szarnyak elvetemedésének megsziintetése, az esetlegesen korhadt
elemek cserélése az eredeti minta alapjan.

Az 1j nyilaszarok, ajtok, ablakok esetében alapvetd szempont, hogy lehetdség szerint feleljenek
meg a vonatkozo magyar és eurdpai szabvanyok altal eléirt minimalis biztonsagi kovetelményeknek:
MSZ ENV 1627, 1628, 1629, 1630:2000, MSZ EN 356:2000, MSZ EN 1063:2000

( részletes leirast lasd 5.5.5 pont alatt )

5.4.2.5. restaurdlando szerkezetek (részletes leirdst lasd szakagi 7.sz. munkarész alatt )
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5.4.3 Belsoépitészet (részletes leirast lasd szakagi 8.sz. munkarész alatt)
5.4.4 Epiiletgépészet (részletes leirast lasd szakagi 10.sz. munkarész alatt)
5.4.5 Eroésaramu szakagi tervezés (részletes leirast 1asd szakégi 11.sz. munkarész alatt)

5.4.6 Gyengearam: informatika, hangositas

Leiras és adatszolgaltatas az Orszaggylilés Hivatala szerint mivel az eszk6zok tipusanak kivalasztasa
nem volt tervezési feladatkor.

Tervezési feladat csak és kizarolag az eszk6zok elhelyezésének €s vezetékezésének
nyomvonalvezetése volt.

A Delegécids terem minden, varhat6 funkciojanak iizemeltetéséhez atfogd hangositas-,
szavazatszamlald-, tolmacsolés-, prezentacids-, video- és vilagitastechnikai felajitasra van sziikség.

Hangositastechnikai felujitas magéban foglalja a butorzatba épitendd, az Orszaggytilés termével
mikodésben kompatibilis iilésenkénti hangositasi és szavazatszamlaloi berendezéseket. Ezek allnak
egy mikroszamit6gépbdl, amelyekhez csatlakozik egy periféria egység kijelzdvel és gombokkal, egy
hangszoro, célszerlien a kijelzé mellé, az asztallapba dontve siillyesztve, illetve egy mikrofon és egy
fejhallgat6 csatlakozo. Kartyaolvasé nem keriil beépitésre. A hangszorok feladata a terem minden
pontjan a beszéd érthetdség fokozasa. A kdnnyl javithatosag és konnyebb kabelezhetdség miatt
célszerii lehet a kijelz6 egységet, a hangszorot €s a mikroszamitogépet egy egységként, egy fém
burkolati dobozban elhelyezni.Ilyen hangositési és szavazatszamlaloi egységeket minden iiléhelyre el
kell helyezni.Ezek az egységek egy-egy CAT-5¢e kabellel kommunikalnak a miiszaki pdholyban
talalhat6 matrix egységgel, a miikodésiikhoz sziikséges tapfesziiltséget is onnan kapjak.

Az altalanos hangositast a teremben elhelyezett hangsugarzok (T04jel1) szolgaltatjak.
Feladatuk, hogy a butorzatba épitett hangsugarzokat kisegitsék, mindségi hangot szolgaltatva,
jelentdségiik a zenei bejatszasoknal €s az elndki pulpitus hangjanak erdteljesebb lesugarzasaban van.
Az altalanos hangositas legegyszeriibb modja a terem négy sarkaban elhelyezett specialis
oszlopsugarzoval és a hozzajuk tartozo, karzaton azokhoz kozel elhelyezhetd, négy darab kiegészitd
mélysugarzoval valosithaté meg. Kabelezési igényiik gyarto és tipus fliggd!

A hangositas tovabbi része a radios mikrofon rendszer. Négy csatorndnyi titkosithat6, digitalis
jelatvitelii radios mikrofon az 500-600 MHz-es tartomanyban. Az ehhez sziikséges kettd darab antenna
elhelyezése megoldhaté a jelenlegi megoldas szerint, két sz&lsé tolmacsfiilke tetején. Ezek egy-egy
H1000 kabelt igényel a miliszaki paholybdl. Kompatibilitasi okok miatt Shure ULX-D sziikséges.

A jelenlegi tolmacs technikai berendezések cseréje sziikséges. A felhasznalhato 6t
tolmécsfiilkével 6t nyelv, plusz terem tolmacs csatorndkat lehet 1étrehozni. Ehhez sziikséges minden
tolmacsfiilkébe legalabb két tolmacspult, a sziikséges kiegészitokkel, sziikséges egy kdzponti
programozhat6 egység, egy infra transzmitter, valamint a hangositasi rendszerbe kotéshez egy média
egység, valamint a vendégek ellatasdhoz vezetéknélkiili mikrofon vevo egység (T02jelir), a sziikséges
infra sugarzokkal (TO1jelll) egyiitt. Megfeleld teljesitményti infra sugarz6 esetén elég egy darab
elhelyezése, azonban ennek a terem minden pontjardl jol 1athato helyen kell elhelyezkednie. Kettd
darab kisebb teljesitményii esetén elég a fél teremrdl ralatni az egyes sugarzokra. Pl a terem két oldalan
a tolmacsfiilkék tetején. Az infra sugarzok ~230V-os halozatot és koax kabeli jelatvitelt igényelnek, a
tolméacsfiilkékbe gyartotol fliggden specialis kabel, illetve Cat-5e sziikséges a miiszaki paholybol. A
tolmacs rendszer megfeleld mindségben €s megbizhatésagban BOSCH vagy DIS(Shure) lehet.
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Prezentacios rendszer. Feladata, hogy konferencidkon, rendezvényeken mindenki szamara
lathatoan megjelenithetd legyen minden bemutatasra szant adat, gratikon, logd de akar video bejatszas
is. A kozonség szamara projektoros/vasznas megoldassal (TO6Ajelll), az elndkség f6lé elhelyezett
vaszonra szembdl vetitett megoldassal biztosithato a lathatosag. Hatranya ennek a megoldasnak a
projektor (TO6Bjelil) keltette szélessava zajnovekedés, mely rontja az egyéb hang élményt.

Komolyabb probléma a két sorban iil6 elndkség szdmara jol 1athaté monitorok elhelyezése.
Mivel a konferencia rendszer lizemeltetéséhez az elndki helyre és a ,,jegyz6i” helyekre is sziikséges
monitorok telepitése, ezek akar haszndlhatoak a prezentacids rendszer részeként is. Amikor nincs
prezentacio, akkor az elndki monitorokon a konferencia menetéhez sziikséges informaciok jelennek
meg, amikor prezentacié sziikséges, akkor az jelenik meg a monitorokon. A valtas lehet automata
atkapcsolassal, de akar manudlisan is. Tovabbi gondot okoz, hogy nem minden esetben van sziikség
monitorokra a pulpituson. Erre j6 megoldas a liftes siillyesztés. Ha nincs sziikség a monitorokra, azok
egyszerlien, gombnyomadsra besiillyeszthetok az asztalokba. Koltségesokkentés miatt lehetséges az 6t-
0t f0s elndkségnek 3-3 darab monitor elhelyezése. A prezentacid rendszerhez a miiszaki paholyban, a
pulpituson tobb darab, valamint a teremben tobb darab bemeneti pontra van sziikség, hogy a terembdl
minden sziikséges helyrdl lehessen ra kapcsolddni. Ez audio és video csatlakozasi pontokat jelent.
Figyelembe véve, hogy a studidba is tovabbitani kell a prezentaciot egy rogzités, esetleges kozvetités
miatt, célszerti lenne minden bemeneti oldalon HD-SDI jelre konvertalni €s igy tovabbitani a miiszaki
paholyba, onnan pedig a sziikséges monitorokra, projektorra és a TV stadidba. A jelenlegi lehetdségek
koziil ez a jeltovabbitas nyljt megfeleld mindséget nagy tavolsagok esetén is, elfogadhatd bekertilési
koltségek mellett.

Mivel idénként a Delegécios teremben torténteket képpel rogziteni, kozvetiteni is sziikséges,
kamerak (T03jelll) elhelyezésérol is gondoskodni kell. A pulpitussal szemkozti oldalon két darab
kamera sziikséges, korlaton kiviilre, azzal egy magassagban. A szemkozti oldalon, a pulpitus két
oldalara az ajtok felsd magassagaban. A kamerak megfeleld miikodéséhez legalabb 500 Lux-ra van
sziikség! A kamerak automatikus mozgasuak, a TV-stidiobol tavvezérelve. Jel sszekottetés a TV-
studioval!

A miiszaki paholyban (T00jeli) négy fonek kell til6helyet kiképezni. Harom {6 lizemeltetésért
felelds technikus, valamint egy f6 vendég technikus. A jelenlegi berendezések nem hasznalhatdak
ezekre a feladatokra, azokat cserélni kell. Sziikséges tobb RACK szekrény elhelyezése az
eszkdzoknek, matrix, radidés mikrofon rendszer, bejatszé eszkdzok, prezentacios eszkdzok, tolmacs
rendszer berendezéseinek, sziinetmentes tapegység, szamitogépek, kiegészitd berendezések, stb. A
négy f6 koziil kettdnek mindenféleképpen ralatas kell a pulpitusra!
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5.5 TERVEZETT EPULETSZERKEZETEK, FELHASZNALT ANYAGOK LEIRASA

5.5.1 Tartoszerkezetek

Az éplilet fiiggdleges teherhordd szerkezete hagyomanyos falazott, teherhord6 féfalas
téglaszerkezetli. A vizszintes teherhord6 szerkezeteket elegansabb helyeken, folyosdkon boltozatok, a
termekben acélgerendas betétes fodémek alkotjak.

A tervezett atalakitas sordn az épiilet {0 tartoszerkezetét nem kivanjuk megvaltoztatni. A
meglévo tartoszerkezetek az atalakitas soran feliilvizsgalandok és a sziikséges mértékben
megerdsitendok.

Nagyobb mértékii tartoszerkezeti beavatkozasra az alagsori légkamra padloszerkezeti
kialakitasanal és a padlastéri szell6zogépek elhelyezésénél keriil sor.

(részletes leirast lasd szakagi 9.sz. munkarész alatt)

5.5.2 Padloszerkezetek

A tervezéssel érintett delegacios terem padloszerkezete teljes egészében feltarando, a boltozat
feletti homok feltoltés és a parnafas, vakpadlos parketta burkolat eltavolitando.

Végleges allapotban a terem fobejarati arkadsor fol¢ eso teriiletének 1épésallo szalas

hdszigetelése és a gépészeti, elektromos alapvezetékeinek szerelése utan vasalt aljzatbetonon ragasztott
csaphornyos parketta késziil.

A terem feletti padlasfodém is hoszigetelendd a terem hdveszteségének csokkentése érdekében.
A padlastégla és 15cm feltoltés eltdvolitasa utdn a tizallo szalas hdszigetelésen szarazesztrich
készitendd, amelyen helyreallithato a téglaburkolat.

Az alagsori légkamra alatti padlocsatorna lezardsara a betervezett szell6z6gép terheit is viseld
méretezett vasalt aljzatbeton késziil.

A 1épcséhazi elosztdszekrénybdl induld erdsdramu kébelek atvezetése utan az elnoki titkarsag
padloszerkezete eredeti forméjaban allitando helyre.

A cement kétoanyagokkal szemben tamasztott kévetelmények:

Osszetétel, a cement szabvanyos megnevezése CEMI1425R

Klinkertartalom

Nyomoszilardsag (kezdd) > MPa > 20,0
Nyomoszilardsag (szabvanyos) > MPa >425
Kotesi ido

Oldhatatlan maradék

Izzitasi veszteség

Teérfogat-allandosag - tagulas
Szulfattartalom (SO3-ként)

Hidratacios ho

Puccolanossag (csak a puccolancementeknél)
Kloridtartalom

C3A-tartalom a klinkerben

Tartossag

Vizoldhato Cr(VI)-tartalom
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5.5.3 Falak

A tervezett atalakitaskor falak épitésére csak az esetleges bontasok helyreéllitasanal, ill. a
padlastéri géphazak konnyliszerkezetes lehatarolasanal lesz sziikség.

A falazoanyagokkal szemben tamasztott kovetelmeények:

Méretek és merettiirések 250 mm/380 m /: 249 mm
Alak 01,15
Nyomoszilardsag 11,50 N/mm?2
Nedvesség okozta alakvaltozas

Tapadoszilardsag

Aktiv oldhato sotartalom

Vizfelvétel

Paradatereszto képesség w5/10
Tartossag: fagyhatassal szemben

Brutto szaraz testsiiriiség

Hotechnikai tulajdonsag (hovezetési tényezo) 0,08 W/mK
Tiizvédelmi osztaly Al

Veszélyes anyagok

A gipszkarton anyagokkal ( pl. Rigips) szemben tamasztott kévetelmények:

Meéretek és sikbeliség Neévleges lapvastagsag [mm]
95*125*15

Nyiroszilardsag 612N

Hajlitoszilardsag

Utészilardsag Hossz: Kereszt:
>400 >160

Paradatereszto képesség p: 6-10

Vizfelvevo képesség NDP

Kozvetlen léeghanggatlas

Hovezetési ellenallas 0,25 W/mK

Tiizallosagi teljesitmény A2-51,d0

Tiizvédelmi osztaly

Veszélyes anyagok

A gipszkarton profil anyagokkal ( pl.Rigips ) szemben tamasztott kovetelmények:

Anyag minosége DX51D+Z
Lemezvastagsag 06-2,0mm
Horganyzds mindsége Z100-275
Tiizvédelmi Osztaly Al

Acél folyashatara >[40 N/mm?2

5.5.4 Hoszigetelés

Az atalakitas soran 1épésalld asvanygyapot hdszigetelés épitendd be a terem és a padlas

padloszerkezetébe megfeleld technoldgiai védelemmel.

Beépitendd hdszigetelést a feltaras pontositasa utan méretezni kell.
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A padlastéri konnyliszerkezetes gépészeti elhatarolas mindsitett gipszkarton szerkezetbdl
készitend6 nem éghetd szalas hdszigetelés beépitéseével.

Az alagsori szell6z0géphazza alakitand6 1égkamrahelyiség falai beliilr6l mindsitett nem éghetd,
kasirozott szalas akusztikai szigeteléssel burkolando

A lépésallo hoszigetelo anyagokkal ( pl.Rockwool Steprock) szemben tamasztott kovetelmények:

Tulajdonsag Jel Erték Meértékegyseg Vonatkozo szabvany
Neméghetoseg - Al - EN 13501-1
Deklaralt hévezetési AD 0,037 Wem-1+K-1 EN 12667, EN 12939
tényezo
Paradiffuzios u 1 - EN 13162
ellenallasi tényezo
Névleges teststiriiség pSm 120 kgem—3 EN 1602
Vastagsagi tiirés T6 -5% vagy - | A szamszeriien EN 12431
Imm (a); nagyobb (a), ill.
+15% vagy | kisebb (b) tiirést
+3mm (b); | eredményezo a
mértékado.
Nyomofesziiltség 10% CS(10)20 | =20 kPa EN 826
alakvaltozasnal
Osszenyomhatosag CP4 <4,0 mm EN 12431
Vizfelvétel rovid ideig WS <10 kgem—2 EN 1609
tarto vizbe meritéskor
Vizfelvétel hosszu ideig | WL(P) <30 kgem—2 EN 12087
tarto vizbe meritéskor
Olvadaspont 1t > 1000 °C DIN 4102
CE tanusitvany szama | 1415-CPD-35-(C- EMI Budapest
7/2010)
Rendszer tanusitvanyok | Integralt ISO 9001 : Tanusitotta: Lloyd's Register Quality
2008 és ISO 14001:2004 | Assurance Ltd.
Tanusitdasi okirat: VNA
0005496

5.5.5 Nyilaszarok
A terem kiilsé nyilaszaroi igen rossz allapotuk miatt feltjitandok, restaurdlandok.

Elsédleges feladat a kiilsd szarnyak elvetemedésének megsziintetése, az esetlegesen korhadt
elemek cserélése az eredeti minta és diszités alapjan.

A nyilaszarok kiilso tokszerkezetének megtisztitasa, lecsiszolasa utan az also tokszarak potlasos
javitasa sziikséges. A tokokat teljes hosszban feliil kell vizsgélni, a kordbban készitett rugalmas
tapaszos potlasokat el kell tavolitani, majd a tok hidnyossagait a megfeleld litkdzés és 1€gzaras
érdekében tolgyfa anyaggal potolni kell.

A parkénydeszka, vizvetdk, takardlécek, tokosztd parkany javitandok sziikség esetén az eredeti
minta alapjan szlavon t6lgyfabol ujragyartandok és cserélendok.

A tokborités az el6zdekben leirt mddon javitando.
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A vasalatok ( didpantok, pantok, radzarak, tolozarak, csappantyuik, kitdmasztok ) szintén
javitandok és csak végso esetben pdtlandok az eredeti anyaghasznalatnak és geometriai kialakitasnak
megfeleléen. A sargaréz sarokdiszek (sarokvasak takarasa), kilincsek leszerelése, javitasa, potlasa is
feladat.

A tok rogzitendé PUR habbal oldalanként 6-6 helyen a teljes hézag cca. 1/3-4n gy, hogy a hab
keményedése a tokban deformécidt ne okozzon. A tok €s a szarny kozotti hézag kitdltése Rockwool
hészigeteléssel a teljes hézag cca. 1/3-an. A hézagok is tomitenddk UV 4llo, tartdsan rugalmas
szilikonnal a kéburkolat és a tokszerkezet csatlakozasanal.

Amennyiben van rd mod szilikongumi tomitéprofil elhelyezése is megfontolando
horonymarassal (KD tipust profil- barna)

Az 6lomiivegek szakszerli kibontasa, miihelyben torténd restauraldsa utan visszahelyezenddk a
helyreallitott ablakkeretekbe.

Fényvédo rolettak szerelése a két szarny kozeé.

A szerkezetek feliiletkezelése olaj laztrral (a meglévo ablakok szinével megegyez0 szinben) €s
selyemfényli lakkozassal torténik.

Az 1j nyilaszarok, ajtok, ablakok esetében alapvetd szempont, hogy lehetdség szerint feleljenek
meg a vonatkoz6 magyar és eurdpai szabvanyok altal eléirt minimalis biztonsagi kovetelményeknek:
MSZ ENV 1627, 1628, 1629, 1630:2000, MSZ EN 356:2000, MSZ EN 1063:2000

A nyilaszarokkal szemben tamasztott kévetelmények:

Légateresztés 4

Vizzards 74

Szelallosag C3

Hoteher nincs kévetelmeény (11 kN/m2)
Utésallésag nincs kovetelmény
Biztonsdgossag 2

Ismételt nyitassal és zardssal szembeni 2

ellenallas

Miikédtet6 erd 2

Héatbocsatas 1,1W/m2K
Sugarzasi tulajdonsagok (atbocs.képesség) nincs kovetelmény
Akusztikai teljesitoképesség 34dB

Tiizallosagi teljesitmény nincs kévetelmeny
Tiizvédelmi osztaly nincs kovetelmény
Veszélyes anyagok nincs kévetelmeny

5.5.6 Burkolatok

Az atalakitassal csak kis mértékben érintett 1épcsOhazi elétér padloburkolata, ill. az
irodahelyiségek eldterének parketta burkolata a padlo feltoltésében elhelyezett véddcsdvezés utan az
eredeti szerkezeti rendszerben és mindségben allitandok helyre.

A 1épcséhazi, folyosoi padlo- és fali, ldbazati burkolat az épitkezés soran megvédendd, ill. annak
allapota, rogzitése feliilvizsgalando. Sziiksége esetén az eredetivel teljesen megegyezo ( méret,
tulajdonsag stb ) kiegészitendd, pdtlando.
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A delegécios terem padloszerkezetének atépitése utan aljzatbetonra ragasztott halszalkamintas
csaphornyos parketta burkolat készitend6 a meglévo elemmérettel megegyezo kiosztassal és méretben.
A parketta magasfényii lakkozassal feliiletkezelendd.

Az alagsori géphaz 01j vasalt alzatbeton padldjan ipari miigyanta padloburkolat készitendo.

A belso burkolatokkal szemben tamasztott kévetelmeények ()

>1500 N

>45N/mm?2

cement kotessel C2 tipusu: 1,0 N/mm'
diszperzios ragasztoval: 1.0 N/mm'

miigyanta alapu ragasztoval: 2.0 N/mm2
R9-RI11 u>0,5-0,7

Toroterhelés, hajlitoszilardsag
Hajlito-huzo szilardsag
Kotoszilardsag/tapadasi szilardsag

Csuszasgatlo tulajdonsag

Tartossag megfelelo
fagyasi / olvadasi igénybevétel fagyallo

Holokésallosag garantalt

Meéret és feliileti mindség meret. +0,1 % sik: <+0,2 %
Vizfelvétel kovetelmény.: E<0,5% Keope: E<0,1%
Kopasallosag <145 mm3

Vegyszerallosag garantalt

Foltosodasallosag garantalt

Tiizvédelmi osztaly Aln/Al

5.5.7 Festés, mazolas

Az egyszerlibb diszitéfestés nélkiili alarendeltebb helyiségek belsd falfeliiletein (irodai eldterek)
2 rtg. moshato diszperzids festés késziil a simitott illetve glettelt alapfeliileten, irdnyado szin az eredeti:
fehér ( RAL 9003). A javitott feliileteken szinminta készitendo.

A kiilonboz6 szerkezetek csatlakozasi vonalain tivegszdvet illesztOcsikot kell elhelyezni, az ajto-
¢s ablaktokok mellett, csempeburkolatoknal, Almennyezetek falcsatlakozasainal festhetd szilikonos
hézagtomitést kell alkalmazni.

A muiemléki terek diszitofestésének leirasat lasd szakagi 7.sz. munkarész alatt

Belsé falfestékkel szemben tamasztott kovetelmények

Tulajdonsagok félmatt, vizhigitasu akrilat latex belso
falfesték, paras helyiségekben is
alkalmazhato

fényességi fokozat félmatt

surolhatosag 10.000-szer surolhat (SF'S 3755)

vegyi ellenallosag jo (ISO 2812-1)

Higito viz

Higithatosag 5%

Felhordas ecsettel, hengerrel, szordssal

Ho ellendllosag 85°C (ISO 4211-2 és 3)

Stiriiség 1,2 kg/l (ISO 2811)
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